

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมใหญ่ Main Fuel Control, Afterburner Fuel Control ของเครื่องยนต์ J85-GE-21B/C จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๗	เป็นเงิน ๕๗๑,๓๘๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ ๑๘,๖๓๘,๓๓๐.๖๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๔.๓๗ บาท ของ ธ.ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๗ ซึ่งเป็นวันที่กำหนดให้เสนอราคา) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๕.๑ บริษัท Dimo CORP สหรัฐอเมริกา ๕.๒ บริษัท Skytech Aviation Logistics Pte Ltd. สาธารณรัฐสิงคโปร์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	๖.๑ น.อ.ธัญเทพ ชารีพร ๖.๒ น.อ.ศริวัชณ์ ตั้งสำเร็จวงศ์ ๖.๓ น.อ.दनัยศักดิ์ บุญกว้าง